

Piła: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 - Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 163735 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- I. 1) NAZWA I ADRES:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776 , strona internetowa www.mosir.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 - Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 - Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap - roboty dodatkowe Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót: - remont tunelu - uzupełnienie murków z piaskowca - opaski z obrzeży - przyłącza wodociągowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.45.30.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, roboty nie zostały objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają 50% wartości realizowanego zamówienia. Roboty te są niezbędne do prawidłowego wykonania, zamówienia. Wykonanie stało się konieczne na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Oddzielenie zamówienia

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekroczy 4,43% wartości zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul.Rydygiera 8/3, 01- 79 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.