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PRZEDMIAR ROBOT A55-00-001

CPV:

Budowa: MOSIR Pila ‘

Obiekt: Zespot Hal Sportowych Pila, Ul. Zeromskiego

Rodzaj robét: MODERNIZACJA OSWIETLENIA NA HALI WIDOWISKOWO
SPORTOWEJ

Lokalizacja: Pifa, UL Zeromskiego

Inwestor: MOSIR Pila

Data opracowania przedmiaru: ~ 22-09-2019

PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 16 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

3. Ceny jednostkowe robot budowlanych wg EstiSystem Illkw 2019

4. Ceny czynnikdw produkeji wg EstiSystem Il kw 2019

5. Projekt techniczny

6. Katalog Normatywnych Naktadéw Rzeczowych KNNR : 05

7. Katalog Nakladéw Rzeczowych KNR : 4-03, 5-08

8. Katalog Scalonych Nakladow Rzeczowych KSNR 5-08

9. Informacje cenowe od producentow i dystrybutordw

ZWARTOSC OPRACOWANIA :
1. Kosztorys inwestorski

2. Tabela elementéw scalonych

3. Przedmiar robdt
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT A55-00-001

CPV:

Budowa: MOSIR Pila ‘

Obiekt: Zespot Hal Sportowych Pila, Ul. Zeromskiego

Rodzaj robét: MODERNIZACJA OSWIETLENTA NA HALI WIDOWISKOWO

SPORTOWE]J

Lokalizacja: Pifa, UL Zeromskiego

Zamawiajacy: MOSIR Pila
PRZEDMIAR A55-00-001 Strona 1 22-09-2019

SYKAL-NET

D7ZIAL NAZWA DZIALU

3 CPV 45311100-1:Etap II - instalacje wewngtrzne - wymiana opraw
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PRZEDMIAR ROBOT AS55-00-001
CPV:
Budowa: MOSIR Pila ‘
Obiekt: Zespot Hal Sportowych Pila, Ul. Zeromskiego
Rodzaj robét: MODERNIZACJA OSWIETLENIA NA HALI WIDOWISKOWO
SPORTOWE]
Lokalizacja: Pila, Ul Zeromskiego
Inwestor: MOSIR Pila
PRZEDMIAR A55-00-001 Strona 1 22-09-2019
SYKAL-NET
SYMBOL NAZWA JEDN o
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
3 CPV 45311100-1:Etap 11 - instalacje wewngtrzne - wymiana opraw
3 20 KNNR  NO009-05-01-08-00 Demontaz oprawy rteciowej/sodowej na wys h>12m szt 80,000
3 50 CEN N005-05-07-02-10 Montaz opraw kmpl 24,000
3 71 CEN 000-00-00-00-00 Zamontowanie zawiesi z preta M8 (wzmocnienie konstrukcji no$nej dla przesel z
trzema oprawami szt 16,000
3 80 CEN 000-00-00-00-00 Przebudowa rozdzielni T4 z zamontowaniem zabezpieczen i urzadzeniami
sterowania oprawami kmpl 1,000
3 90 KSNR  S005-04-05-04-10 Wypusty obwod sterowania YDY2x1,5 szt 114,000
3 110 CEN 000-00-00-00-00 programowanie i uruchomienie systemu sterowania kmpl 1,000
3 120 KNR 202-16-11-04-00 Rusztowania ramowe jednokolumnowe > 10 m szt 4,000
3 121 KNR 202-16-11-04-20 Przestawianie rusztowania I-kolumnowego >10 m szt 104,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 26*4 104,000
3 140 KNR 202-16-11-02-00 Rusztowania ramowe jednokolumnowe wys do 6 m szt 6,000
3 141 KNR 202-16-11-02-20 Przestawianie rusztowania 1-kolumnowego wys 6 m szt 104,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10 26*%2%2 104,000
3 142 KNNR NO005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 156,000
3 143 CEN 000-00-00-00-00 programowanie i uruchomienie systemu sterowania kmpl 1,000




