

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej i areną lekkoatletyczną treningową oraz towarzyszącą Infrastrukturą techniczną w Pile przy ul. Żeromskiego 90**” Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – **Biuro Obsługi Budownictwa** Mariusz Fabjanowski; ul. Canaletta 2/45 51-650 Wrocław z ceną brutto – 182 655,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta Wykonawcy przedstawiała najniższą cenę spośród ofert ważnych nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</b>	<b>Cena brutto</b>	<b>Termin wykonania</b>	<b>Warunki płatności</b>	<b>Okres gwarancji</b>
1.	„IZOL” Sp. zo.o. ul. Łęgska 51B 87 -800 Włocławek	285 040,00	70 dni	14 dni	Do czasu zakończenia robót wykonawczych na podstawie projektu
2.	Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski ul. Canaletta 2/45 51-650 Wrocław	182 655,00	70 dni	14 dni	Zgodnie z SIWZ wraz z uzupełnieniami
3.	MD POLSKA Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24	190 803,75	70 dni	14 dni	12 m-cy
4.	AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk	227 550,00	90 dni	Zgodnie z siwz	Zgodnie z siwz

5.	ERMS PLUS Kamila Karłowska ul. Dębowa 7 78-400 Szczecinek	98 400,00	70 dni	14 dni	24 m-ce
----	--	-----------	--------	--------	---------

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzucone zostały następujące oferty:

1. „AMIBUD” Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84 59-930 Pieńsk

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – jako niezgodna z zapisami specyfikacji „treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokonał zmiany terminu i wymagał, aby nowy termin realizacji wynosił **70 dni** w Państwa ofercie termin realizacji wynosi 90 dni.

2. ERMS PLUS Kamila Karłowska ul. Dębowa 7; 78-400 Szczecinek

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 - oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień jednakże w ocenie Zamawiającego przytoczone argumenty nie przekonały Zamawiającego cena za wykonanie projektu stadionu jest niewiarygodnie niska.