

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe** postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizację stadionu lekkoatletycznego w Piłe przy ul. Żeromskiego**” Zamawiający unieważnia postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jest ono obarczone wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust 1 i 2 w związku z art. 7 ust.1 Pzp.

UZASADNIENIE

Zamawiający w trakcie postępowania w wyniku zadawanych przez Wykonawców licznych pytań powziął informację o wystąpieniu w załączonej do siwz dokumentacji technicznej błędów w opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokonana przez Zamawiającego czynność opisu przedmiotu zamówienia z naruszeniem przepisów będzie miała wpływ na wynik postępowania. Nieprecyzyjna i zawierająca błędy dokumentacja techniczna uniemożliwia złożenie ważnych ofert i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy.

Zgodnie z zapisami ustawy Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania.

DYREKTOR
MOSiR w Piłe
mgr Dariusz Kubicki